

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาและเสริมศักยภาพนักศึกษา ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน

สร้างที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งเป็นงวดเดียว ดังนี้

งวดเดียว เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ผู้รับจ้างทำการปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องบริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2 แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ
- ผู้รับจ้างทำการปรับปรุงฝ้าเพดานบริเวณ ชั้น 2 แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ
- ผู้รับจ้างทำการปรับปรุงห้องน้ำชาย หญิง แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ
- ผู้รับจ้างทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างแล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ
- ผู้รับจ้างทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศแล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ
- ผู้รับจ้างติดตั้ง ประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ
- และงานอื่น ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในแบบรูปและรายการกำหนดพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน.....

(นางสาวบุญญาพร บุญศรี)

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย